OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME WIMRUX® FINANCES

ÉMETTEUR (PRESTATAIRE)

İLTİC

Gérant : Ulrich L.G. DOSSOUGOIN

Siège : Ouagadougou, Zone 1, Rue 28.630

Tél : +226 65 59 91 95 |
Email : contact@iltic.com

N° IFU : 00080107C | **R.C :** BF OUA 2016 A 6011

DESTINATAIRE (CLIENT)

WESTAGO SARL

Adresse Physique : Parcelle 15, Lot 09, Section 662, Secteur 39, Ouagadougou

Adresse Postale : 01 BP 6650 OUAGA 01

Téléphone : (+226) 25.65.01.51

RCCM : BF OUA 2021 M 13807 | **IFU :** 00089946R

Forme Juridique : Société À Responsabilité Limitée

Régime : RNI / DME OUAGA V

DATE : 21 Janvier 2026

OBJET : Proposition technique et financière - VERSION RECTIFICATIVE (Mise en conformité SFE/SECeF)

VALIDITÉ DE L'OFFRE : 15 Jours

I. SYNTHÈSE DU PROJET

IMPORTANT : Cette offre annule et remplace la précédente (priorité homologation DGI Juillet 2026).

Projet : WIMRUX® FINANCES (SaaS de Gestion Financière & Facturation Certifiée DGI)

Stack Technique : Vue.js, Supabase, PostgreSQL (Norme DGI), Chiffrement AES-256

Délai de réalisation : 5 Mois (Février - Juin 2026)

Budget Global : 7 850 000 FCFA HT

2. OFFRE FINANCIÈRE DÉTAILLÉE (DÉVELOPPEMENT)

MODULE / PHASE	DESCRIPTIF TECHNIQUE & FONCTIONNALITÉS	COÛT (FCFA)
PHASE 1 : SOCLE TECHNIQUE & SÉCURITÉ	▪ Refonte architecture pour contraintes SFE. Architecture BDD ▪ Supabase/PostgreSQL (Norme DGI). ▪ Tables de taxation strictes (Groupes A-P) & Verrouillage. ▪ Auth & Rôles : Profils Caissier/Admin/Auditeur Fiscal.	**1 200 000**
PHASE 2 : DRIVER SFE-MCF	▪ Middleware de communication avec boîtier MCF (Hardware). Module "WIMRUX Bridge" ▪ (Agent local Port Série/USB). ▪ Cryptographie : Chiffrement AES-256 (CBC). ▪ Gestion Mode Dégradé (Bufferisation sécurisée).	**2 500 000**
PHASE 3 : FACTURATION & MÉTIER	▪ Moteur Facturation Certifiée (FV, FA, FT). Interdiction de ▪ suppression (Conformité). ▪ Moteur PDF Fiscal : Signature, NIM, QR ▪ Code 2D SECeF. Modules Gestion : Clients (Check IFU), Banque, Caisse.	**1 800 000**
PHASE 4 : HOMOLOGATION DGI	▪ Rédaction Dossier Technique (Manuel Contrôle, Guide SFE). Pré-Audit (Crash- ▪ test interne). ▪ Défense Comité DGI (Présentation ▪ technique). Déploiement Pilote (Installation 1er poste).	**1 500 000**
PHASE 5 : IA & AVANCÉS	▪ Dashboards prédictifs & IA (Post- ▪ certification). Intégration APIs Mobile Money complexes.	**850 000**
	TOTAL FORFAITAIRE HT	**7 850 000 FCFA**

3. PLANNING PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (5 MOIS)

PHASE	DURÉE	LIVRABLES & JALONS
PHASE 1 : SOCLE	Février 2026	Architecture BDD validée Norme DGI. Maquettes UI/UX Facturation certifiée.
PHASE 2 : DRIVER MCF	Mars 2026	Bridge de communication MCF fonctionnel. Tests de chiffrement AES validés.
PHASE 3 : FACTURATION	Avril 2026	Module Facturation avec QR Code SECeF. PDF Fiscal généré correctement.
PHASE 4 : HOMOLOGATION	Mai - Juin 2026	Dossier technique déposé. Audit DGI passé & Certificat obtenu. Déploiement Pilote.
PHASE 5 : IA (Post-Prod)	Juin 2026 +	Dashboards IA activés après certification.

4. COÛTS DE PRODUCTION (ESTIMATION MENSUELLE)

Ces coûts concernent l'hébergement et les services tiers. Ils sont à la charge directe du client (WESTAGO).

SERVICE	DESCRIPTION	COÛT ESTIMÉ / MOIS
Supabase (Plan Pro)	Base de données, Auth, Edge Functions (8GB+).	~ 15 000 FCFA
OpenRouter (IA)	Crédits API IA (pour phase 5).	~ 6 000 - 15 000 FCFA
Hébergement Frontend	Vercel / Netlify (Pro) ou VPS.	~ 12 000 FCFA
TOTAL ESTIMÉ CHARGES D'EXPLOITATION		**~ 35 000 - 45 000 FCFA**

5. MAINTENANCE & SUPPORT (POST-GARANTIE)

Garantie 3 mois incluse. Contrat annuel proposé ensuite.

PRESTATION	DÉTAILS	TARIF ANNUEL
MAINTENANCE SFE & CORRECTIVE	▪ Mises à jour de sécurité & Veille ▪ réglementaire DGI. Surveillance serveur et sauvegardes quotidiennes. Correction ▪ des bugs et anomalies. Support technique par Email (48h).	**850 000 FCFA / AN**